
工 事 名 広島高速５号線温品ＪＣＴ鋼上部工事（２工区） 課 名 建設部　建設第二課

受 付 日 令和6年10月4日 回 答 日 令和6年10月15日

　令和６年１０月１５日付け入札関係資料の修正　参考図書①（修正２）のとおりです。（単価適用日を修正）

　広島県土木工事設計資材単価表（R6.10）、建設物価（2024・10月号）及び積算資料（24.10）を見込んでいます。

設計図書等の質問に対する回答

　質問①に伴い、「鉄屑（ヘビーH1)厚さ6mm以上,幅高500mm以下 長さ1,200mm以下,質量1,000kg以下」の単価は、広島県単価表の

・質問④に対する回答

・質問④

　鉄屑（ヘビーH1)　厚さ6mm以上,幅高500mm以下 長さ1,200mm以下,質量1,000kg以下は、広島県土木工事設計資材単価表（R6.10）

・質問③に対する回答

　等辺山形鋼・溝形鋼・丸鋼他の形鋼類は広島県単価表に記載あるものは、単価表使われていると判断して宜しいでしょうか。

　単価表記載の無いものは物価版・積算資料の2024年10月号を採用されておりますでしょうか。

・質問①

本工事で採用されている「広島県土木工事設計資材単価表」に登録されている単価は、最新の2024.10.01時点で宜しいでしょ

　鋼材費（鋼板）の鋼板　中板,無規格3.2・4.5mm×定尺は、登録単価一覧表のとおりです。

・質問①に対する回答

うか。それとも9月時点の単価でしょうか。

9月単価38,200円ではなく、10月の35,200円で宜しいでしょうか。

・質問②

・質問②に対する回答

のスクラップ　鉄屑（ヘビーH1)　厚さ6mm以上,幅高500mm以下 長さ1,200mm以下,質量1,000kg以下を見込んでいます。

　施工単価表16号の中板,無規格3.2・4.5mm×定尺の採用単価は、物価版と積算資料の平均の117, 000円で宜しいでしょうか。

・質問③



工 事 名 広島高速５号線温品ＪＣＴ鋼上部工事（２工区） 課 名 建設部　建設第二課

受 付 日 令和6年10月4日 回 答 日 令和6年10月15日

設計図書等の質問に対する回答

・質問⑤に対する回答

ベース価格としています。（登録単価一覧表のとおり）

　六角ボルトのゆるみ止めナット SS400 M16は、建設物価（2024・10月号）Ｕ－ナット（溶融亜鉛めっき付き）と積算資料

　本工事費内訳書Pl3、六角ナット黒皮,M16冷間ホーマーの採用単価は物価資料の平均の8.2円で宜しいでしょうか。小数点以下

　CT形鋼 SM400A,95*152*8*8は、広島県土木工事設計資材単価表（R6.10）橋梁用H形鋼広幅300以下 中幅300以下 細幅400以下を

割増率やスクラップを考慮して算出しています。（登録単価一覧表のとおり）

　本工事費内訳書P7、CT形鋼 SM400A,95*152*8*8のベース価格は、橋梁用H形鋼  広幅300以下 中幅300以下 細幅400以下で宜し

切り捨てている場合は御教示願います。

　本工事費内訳書P6、平鋼SS400,100*4.5は物価資料に該当寸法御座いません。使用単価を御教示願います。

・質問⑤

・質問⑧に対する回答

・質問⑦

　施工単価表43号のゆるみ止めナットSS400 Ml6 は、物価資料のUナット103円採用で宜しいでしょうか。

・質問⑦に対する回答

・質問⑥

いでしょうか。

・質問⑥に対する回答

（24.10）Ｕ－ナット（溶融亜鉛めっき）の平均値としています。（登録単価一覧表のとおり）

・質問⑧

　平鋼は、広島県土木工事設計資材単価表（R6.10）平鋼 SS400,厚4.5mm×幅50mm×標準長5.5,6.0m 単位質量1.77kg/mに

　六角ナット 黒皮,M16冷間ホーマーは、広島県土木工事設計資材単価表（R6.10）六角ナット黒皮,M16 冷間ホーマーを

見込んでいます。



工 事 名 広島高速５号線温品ＪＣＴ鋼上部工事（２工区） 課 名 建設部　建設第二課

受 付 日 令和6年10月4日 回 答 日 令和6年10月15日

設計図書等の質問に対する回答

　令和６年１０月１５日付け入札関係資料の修正　参考図書①（修正２）のとおりです。（施工単価表の数量を修正）

　令和６年１０月１１日の回答のとおりで、参考図書①（修正２）にも反映しています。

・質問⑪

　施工単価表81号、Dランプ第2橋の工場製作労務費については箱桁の曲率補正25％採用されておりますでしょうか。御確認願い

ます。

　ステンレス鋼は、広島県土木工事標準積算基準書（R6.8）Ⅳ-543 2. 2-3 (2)寸法エキストラのボックス形式を

見込んでいません。（登録単価一覧表のとおり）

・質問⑨

　本工事費内訳書Pl3、インサートアンカーSUS304 M1O 金属拡張アンカー スリーブ打込み式の採用種別・単価を御教示願います。

・質問⑨に対する回答

・質問⑫に対する回答

と積算資料（24.10）スリーブ打込み式 M10*80 電気亜鉛めっきの平均値を見込んでいます。（登録単価一覧表のとおり）

・質問⑩

　施工単価表80号、内面工場塗装については橋りょう塗装工の内面補正×1.6が必要と思われます。

　本工事費内訳書P46、ステンレス鋼板の積算では、ボックス形式の寸法エキストラを見込まれておりますでしょうか。

　インサートアンカー SUS304 M10 金属拡張アンカー スリーブ打込み式は、インサートアンカー M10＊80 金属拡張アンカー 

スリーブ打込み式に修正し、建設物価（2024・10月号）金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき）スリーブ打込み式 M10*80 

・質問⑪に対する回答

・質問⑫

　1.4人×1.6=2.24人ではないでしょうか。

・質問⑩に対する回答



工 事 名 広島高速５号線温品ＪＣＴ鋼上部工事（２工区） 課 名 建設部　建設第二課

受 付 日 令和6年10月4日 回 答 日 令和6年10月15日

設計図書等の質問に対する回答

（登録単価一覧表のとおり）

　地組架台基礎損料は、建設機械等損料表（R6）P18-1・P18-2 ベント (15)欄の損料に、広島県土木工事標準積算基準書（R6.8）

Ⅳ-585 ベント基礎に鋼板を使う場合のベント設備供用1日当り損料に乗ずる率を考慮して見込んでいます。

　施工単価表247号、地組架台基礎損料はR6年度ベント損料824円×2%=16.48円/1t 採用で宜しいでしょうか。

・質問⑯に対する回答

　施工単価表240号、グラウト材Uーグラウト相当の単位がm3です。物価資料記載のUーグラウト（一般用）135円/lkg×1,000の

135,000円/m3で宜しいでしょうか。違う場合は単価御教示願います。

・質問⑮に対する回答

か。

・質問⑭に対する回答

　＜作＞トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）の＜作＞トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）200t吊，オペレーター付 

低騒音（分解，組立が必要）は、広島県土木工事設計資材単価表（R6.10）＜作＞トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）200t吊，

オペレーター付 低騒音（分解，組立が必要）に閉所型・月単位の週休補正を考慮して算出しています。

・質問⑬に対する回答

・質問⑭

　施工単価表194号～、クレーン賃料、発動発電機賃料は物価資料単価×l.02の週休2日補正していると判断して宜しいでしょう

　棒鋼 SS400 φ6は、広島県土木工事設計資材単価表（R6.10）一般構造用棒鋼 SS400,径13mm 単位質量1.04kg/mに割増率や

スクラップを考慮して算出しています。（登録単価一覧表のとおり）

 1,875kg/m3と積算資料（24.10）Ｕ－グラウト一般用 タイプ 1,875kg/m3の平均値を見込んでいます。

・質問⑬

　本工事費内訳書Pl1O、棒鋼SS400 φ6は、物価資料に単価記載ありません。採用単価を御公表願います。

・質問⑮

・質問⑯

　アンカーフレーム架設工のグラウト材　Ｕ－グラウト相当は、建設物価（2024・10月号）Ｕ－グラウトプレミックス



工 事 名 広島高速５号線温品ＪＣＴ鋼上部工事（２工区） 課 名 建設部　建設第二課

受 付 日 令和6年10月4日 回 答 日 令和6年10月15日

設計図書等の質問に対する回答

　令和６年１０月１５日付け入札関係資料の修正　参考図書①（修正２）のとおりです。

・質問⑲

　シーリング材　ポリサルファイド系　ネオタイユシールコールド相当は建設物価（2024・10月号）ネオタイユシールコールド

 1,210kg/m3と積算資料（24.10）ネオタイユシールコールド 1,210kg/m3の平均値を見込んでいます。（登録単価一覧表のとおり）

　コンクリートのコンクリート 呼び強度13.5,スランプ8,粗骨材40（高炉B）は、登録単価一覧表のコンクリート 呼び強度13.5,

スランプ8,粗骨材40（高炉B）を見込んでいます。

　施工単価表270・271号で、地組架台の重量が違います。7.6tか7.8tどちらでしょうか。

・質問⑳に対する回答

　（地組架台設備損料の数量を修正）

　施工単価表253号、コンクリート呼び強度13.5,スランプ8,粗骨材40（高炉B)は物価資料に単価記載ありません。単価御教示

願います。

　施工単価表248号、地組架台設備損料はR6年度ベント損料824円/1tで宜しいでしょうか。

・質問⑰に対する回答

・質問⑱

　本工事費内訳書P212、シーリング材ポリサルファイド系ネオタイユシールコールド相当の単位がm3です。物価資料記載の1,85

・質問⑳

　地組架台設備損料は、建設機械等損料表（R6）P18-1・P18-2 ベント (15)欄の損料を見込んでいます。

0円／lkg×1,000の185,000円／m3で宜しいでしょうか。違う場合は単価御教示願います。

・質問⑱に対する回答

・質問⑲に対する回答

・質問⑰



工 事 名 広島高速５号線温品ＪＣＴ鋼上部工事（２工区） 課 名 建設部　建設第二課

受 付 日 令和6年10月4日 回 答 日 令和6年10月15日

設計図書等の質問に対する回答

　令和６年１０月１５日付け入札関係資料の修正　参考図書①（修正２）のとおりです。

　本工事費内訳書P252、養生マット コンマット2号 相当の単価算出については、450円×償却率25%=112.5円で宜しいでしょうか。

採用単価は0円以下切り捨ての112円でしょうか。

　シーリング材　シリコーン系，シリコーン#70相当は、建設物価（2024・10月号）シリコーン#70相当 1,300ℓ/m3を

見込んでいます。（登録単価一覧表のとおり）

乗車定員5名 排気量1.5ℓを見込んでいます。

・質問㉓

　施工単価表316号にライトバンニ輪駆動入っておりますが、採用単価を御教示願います。

・質問㉓に対する回答

  物価資料記載の7,270円/1kg×1,000の7,270,000円/m3で宜しいでしょうか。

　（償却率およびロス率を見込むよう修正。償却率を見込んだ単価は、登録単価一覧表のとおり。）

・質問㉒

　施工単価表312号、杉（正割角材）4.5-6cm 長さ4mは積算資料の58,000円／m3で宜しいでしょうか。違う場合は単価御教示

願います。

・質問㉒に対する回答

・質問㉔

　本工事費内訳書P258、シーリング材シリコーン系,シリコーン＃70相当の単位がm3です。

・質問㉔に対する回答

　型枠（鋼橋床版）の杉（正割角材）4.5-6cm 長さ4mは、杉（正割材）長4.0m*厚6cm*幅6cm 特1等を見込んでいます。

（登録単価一覧表のとおり）

　乾式止水材・吸音材設置工のライトバン 二輪駆動は、建設機械等損料表（R6）ライトバンガソリンエンジン・二輪駆動 

・質問㉑

・質問㉑に対する回答



工 事 名 広島高速５号線温品ＪＣＴ鋼上部工事（２工区） 課 名 建設部　建設第二課

受 付 日 令和6年10月4日 回 答 日 令和6年10月15日

設計図書等の質問に対する回答

損料表(15)欄の34,000円/日で宜しいでしょうか。

ましても単価公表願います。

　施工単価表341,342号、プルボックス設置につきましてW600*D220*H300は単価公表されておりますが、W300×D160×H200につき

・質問㉖に対する回答

以下余白

・質問㉕

　施工単価表325号にラフテレーンクレーン損料油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制）16t吊が採用されておりますが、

・質問㉕に対する回答

・質問㉖

います。

　プルボックス設置（材工共）のプルボックス W300*D160*H200 SUS鋼鈑製完全防水型は、建設物価（2024・10月号）

金属製プルボックス 300*200*150 ステンレス 完全防水と積算資料（24.10）金属製プルボックス300*200*150 

ステンレス製 防水型 端子付き の平均値を見込んでいます。（登録単価一覧表のとおり）

　検査路改良のラフテレーンクレーン損料 油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制）16t吊は、建設機械等損料表（R6）

P04-11・P04-12 油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）16t吊 (13)欄に作業時間（６ｈ）を考慮して見込んで


