

令和6年度 建設工事発注見通し一覧（令和6年6月5日時点）

（別紙1）

番号	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	発注方式	発注時期 (公告)	発注規模	工期	備考
1	広島高速5号線 温品JCT鋼上部工事（2工区）	広島市東区温品二丁目外	鋼橋上部工事	工事延長L=450m 鋼橋上部工製作・架設・床版工N=3橋 (橋長L=640m、鋼重約2,600t) 鋼製橋脚製作・架設工 N=3基(鋼重約900t)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R6.9	規模A	約40か月	単体企業または特定JVの 混合による入札
2	令和6・7年度 広島高速1号線舗装修繕工事	広島市東区馬木町外	舗装工事	アスファルト舗装打替え 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R6.11	規模D	約8か月	
3	令和6・7年度 広島高速1号線法面修繕工事	広島市東区温品町	法面処理工事	植生法面工 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R6.12	規模E	約8か月	
4	広島高速4号線 トンネル内消火栓更新その他工事	広島市西区山手町	機械器具設置工事	消火栓及び自動弁更新 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R6.11	規模D	約9か月	
5	広島高速交通管制・施設管制 システム更新工事	広島市東区温品一丁目	電気通信工事	交通系遠方監視制御設備更新 一式 電力系遠方監視制御設備更新 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	公告済	規模A	約23か月	
6	広島高速3号線ほか ETC設備更新工事	広島市西区観音新町4丁目	電気通信工事	ETC設備更新 一式 無停電電源装置更新 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R6.11	規模D	約23か月	
7	広島高速1号線 馬木管理基地無停電電源装置更新工事	広島市東区馬木町	電気工事	無停電電源装置更新 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R6.11	規模E	約9か月	
8	広島高速5号線 受変電設備その他工事	広島市東区二葉の里二丁目外	電気工事	受変電設備 一式 自家発電設備 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R6.9	規模C	約29か月	
9	広島高速5号線 軸重計設備工事	広島市東区二葉の里二丁目外	機械器具設置工事	軸重計設備 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R6.9	規模D	約29か月	
10	広島高速5号線 料金所等新築その他工事	広島市東区二葉の里二丁目外	建築一式工事	料金所新築 一式 二葉の里電気室新築 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R6.9	規模D	約29か月	
11	広島高速5号線 温品JCT通信土木工事（1工区）	広島市東区温品一丁目外	電気工事	電気・通信配管 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R6.7	規模E	約23か月	

注1)記載された内容は、公表する時点における発注の見通しであり、公表した後に変更または追加があり得るものである。

注2)表中の発注時期とは、現時点で予定している、各工事の公告時期を示している。

注3)工事発注規模は次のとおりとする。規模A:20億円以上、規模B:10億円～20億円未満、規模C:5億円～10億円未満、規模D:1億円～5億円未満、規模E:1億円未満

注4)規模C以上の工事については、入札方法を決定した段階で備考欄に「単体企業を対象とした入札」、「特定JVを対象とした入札」、「単体企業または特定JVの混合による入札」の区分を表記する。 ※特定JVとは「特定建設工事共同企業体」の略