

令和6年度 建設工事発注見通し一覧（令和7年1月27日時点）

（別紙1）

○（下線部）は、追加または修正を行った項目である。

番号	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	発注方式	発注時期 (公告)	工期	発注規模	備考
1	広島高速交通管制・施設管制システム更新工事	広島市東区温品一丁目	電気通信工事	交通系遠方監視制御設備更新 一式 電力系遠方監視制御設備更新 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	契約済	約23か月	規模A	
2	県道広島海田線2期新大洲橋旧橋撤去その他工事	安芸郡府中町新地外	土木一式工事	構造物撤去工 一式 仮設工 一式 擁壁工 一式	一般競争入札	契約済	約10か月	規模D	
3	広島高速5号線温品JCT鋼上部工事(2工区)	広島市東区温品二丁目外	鋼橋上部工事	工事延長L=444m 鋼上部工製作・架設・床版工N=3橋 (橋長L=638m、鋼重2,675t) 鋼製橋脚製作・架設工 N=3基(鋼重916t) 鋼製橋脚梁部拡幅製作・架設工 N=2基(鋼重71t)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	契約済	約41か月	規模A	単体企業または特定JVの混合による入札
4	広島高速5号線受変電設備その他工事	広島市東区二葉の里二丁目外	電気工事	受変電設備 一式 自家発電設備 一式 構内配電線路 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	契約済	約29か月	規模C	
5	令和6年度 広島高速1号線法面修繕工事	広島市東区温品町	法面処理工事	法面保護工 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	契約済	約4か月	規模E	
6	広島高速5号線料金所等新築その他工事	広島市東区二葉の里二丁目外	建築一式工事	料金所新築 一式 二葉の里電気室新築 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	公告済	約29か月	規模C	
7	広島高速3号線ほかETC設備更新工事	広島市西区観音新町四丁目ほか	電気通信工事	ETC設備更新 一式 無停電電源装置更新 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	公告済	約23か月	規模D	
8	令和6・7年度広島高速1号線舗装修繕工事	広島市東区温品町外	舗装工事	アスファルト舗装打替え 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	公告済	約9か月	規模D	工事着手日選択型 (所要工期:約7か月)

注1)記載された内容は、公表する時点における発注の見通しであり、公表した後に変更または追加があり得るものである。

注2)表中の発注時期とは、現時点で予定している、各工事の公告時期を示している。

注3)工事発注規模は次のとおりとする。規模A:20億円以上、規模B:10億円~20億円未満、規模C:5億円~10億円未満、規模D:1億円~5億円未満、規模E:1億円未満

注4)規模C以上の工事については、入札方法を決定した段階で備考欄に「単体企業を対象とした入札」、「特定JVを対象とした入札」、「単体企業または特定JVの混合による入札」の区分を表記する。 ※特定JVとは「特定建設工事共同企業体」の略