
工 事 名 広島高速５号線温品ＪＣＴ鋼上部工事（２工区） 課 名 建設部　建設第二課

受 付 日 令和6年10月8日 回 答 日 令和6年10月15日

設計図書等の質問に対する回答

本工事費 内訳書 頁0-0013・頁0-0057 インサートアンカー SUS304MlO金属拡張アンカー スリーブ打込み式の長さをご教示く

・質問②に対する回答

・質問①

本工事費 内訳書 頁0-0006 平鋼SS400, 100*4.5のベース単価は物価資料に掲載がありません。 ベース単価の事前公表をお願

・質問③に対する回答

・質問①に対する回答

・質問②

・質問③

本工事費 内訳書 頁0-0053 、高カボルト材料費Ml6*50(F8T)、 Ml6*45(F8T)の単価の事前公表をお願いいたします。

いいたします。

 ださい。また、単価の事前公表をお願いいたします。

　高力ボルト材料費 M16*50(F8T) は、積算資料（24.10）六角（溶融亜鉛めっき）F8T M16*50を見込み、高力ボルト材料費

 M16*45(F8T) は、積算資料（24.10）六角（溶融亜鉛めっき）F8T M16*45を見込んでいます。（登録単価一覧表のとおり）

　平鋼は、広島県土木工事設計資材単価表（R6.10）平鋼 SS400,厚4.5mm×幅50mm×標準長5.5,6.0m 単位質量1.77kg/mに

割増率やスクラップを考慮して算出しています。（登録単価一覧表のとおり）

　インサートアンカー SUS304 M10 金属拡張アンカー スリーブ打込み式は、インサートアンカー M10＊80 

（登録単価一覧表のとおり）

スリーブ打込み式 M10*80 と積算資料（24.10）スリーブ打込み式 M10*80 電気亜鉛めっきの平均値を見込んでいます。

金属拡張アンカー スリーブ打込み式に修正し、建設物価（2024・10月号）金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき）



工 事 名 広島高速５号線温品ＪＣＴ鋼上部工事（２工区） 課 名 建設部　建設第二課

受 付 日 令和6年10月8日 回 答 日 令和6年10月15日

設計図書等の質問に対する回答

本工事費 内訳表 頁0-0212 シーリング材ポリサルファイド系ネオタイユシールコールド相当について、 1m3当り何kgをお考え

（登録単価一覧表のとおり）

・質問⑦

・質問④

　発砲スチロール　ピアライトフォーム相当品は、ピオライトフォーム相当品に修正します。

　（単価は登録単価一覧表のとおり）

　シーリング材　シリコーン系，シリコーン#70相当は、建設物価（2024・10月号）シリコーン#70相当 1,300ℓ/m3を

 でしょうか。

つ いて、物価資料に掲載がありません。単価の事前公表をお願いいたします。

・質問⑤に対する回答

・質問⑥に対する回答

・質問⑥

本工事費 内訳表 頁0-0276 シーリング材シリコーン系、シリコーン＃70相当について、 lm3当り何Lをお考えでしょうか。

本工事費 内訳表 頁0-0252 発泡スチロールピアライトフォーム相当品について、単価の事前公表をお願いいたします。

・質問⑤

・質問④に対する回答

施工単価表 単第0-0016表 頁0-0344・単第0-0055表 頁0-0383・単第0-0136表 頁0-0466 鋼板中板，無規格 3.2·4.5mmX定尺に

　シーリング材　ポリサルファイド系　ネオタイユシールコールド相当は建設物価（2024・10月号）ネオタイユシールコールド 

1,210kg/m3と積算資料（24.10）ネオタイユシールコールド 1,210kg/m3の平均値を見込んでいます。（登録単価一覧表のとおり）

見込んでいます。（登録単価一覧表のとおり）

　鋼材費（鋼板）の鋼板　中板,無規格3.2・4.5mm×定尺は、広島県土木工事設計資材単価表（R6.10）の鋼板　厚板，

無規格12･16･19･20･25mm×定尺を見込んでいます。

・質問⑦に対する回答



工 事 名 広島高速５号線温品ＪＣＴ鋼上部工事（２工区） 課 名 建設部　建設第二課

受 付 日 令和6年10月8日 回 答 日 令和6年10月15日

設計図書等の質問に対する回答

　令和６年１０月１５日付け入札関係資料の修正　参考図書①（修正２）のとおりです。（施工単価表を修正）

　令和６年１０月１５日付け入札関係資料の修正　参考図書①（修正２）のとおりです。

　令和６年１０月１５日付け入札関係資料の修正　参考図書①（修正２）のとおりです。

　M22X60が正です。

 角ボルトF10T M24 X 155となっています。施工単価表を正ということでよろしいでしょうか。

・質問⑨に対する回答

　S10T,M22*155は、F10T M22*155に修正し、高力六角ボルトF10T M24*155を見込んでいます。

・質問⑧に対する回答

・質問⑨

施工単価表 単第0-0156表 頁0-0486 高カボルト材料費について表題はS10T,M22*155となっていますが、名称•項目欄は高力六

・質問⑧

施工単価表 単第0-0095表 頁0-0424 高カボルト材料費について表題はS10T,M24*120となっていますが、名称•項目欄は高カト

 ルシアボルトSlOTM22 X 120となっています。 「M22」を「M24」と読み替えるということでよろしいでしょうか。

 ボルト SlOTM22X60となっています。施工単価表を正ということでことでよろしいでしょうか。

・質問⑩

施工単価表 単第0-0166表 頁0-0496 高カボルト材料費について表題はM24*60となっていますが、名称•項目欄は高カトルシア

・質問⑩に対する回答



工 事 名 広島高速５号線温品ＪＣＴ鋼上部工事（２工区） 課 名 建設部　建設第二課

受 付 日 令和6年10月8日 回 答 日 令和6年10月15日

設計図書等の質問に対する回答

　令和６年１０月１５日付け入札関係資料の修正　参考図書①（修正２）のとおりです。（施工単価表を修正）

（登録単価一覧表のとおり）

 よろしいでしょうか。また、単価の公表は可能なのでしょうか。

スランプ8,粗骨材40（高炉B）を見込んでいます。（登録単価一覧表のとおり）

　乾式止水材・吸音材設置工、止水ゴムパッキン設置工の油脂類は、燃料費（ガソリン、軽油）の20％を見込んでいます。

ステンレス製 防水型 端子付き の平均値を見込んでいます。（登録単価一覧表のとおり）

　プルボックス設置（材工共）のプルボックス W300*D160*H200 SUS鋼鈑製完全防水型は、建設物価（2024・10月号）

金属製プルボックス 300*200*150 ステンレス 完全防水と積算資料（24.10）金属製プルボックス300*200*150 

・質問⑭に対する回答

施工単価表 単第0 -0316表 頁0 -0651 諸経費について、諸経費は労務費のみ対象もしくは全て対象のどちらでしょうか。

・質問⑬に対する回答

・質問⑭

施工単価表 単第0 -0341 表頁0 -0676 プルポックス材料贄について、物価資料にはございませんが、見積単価という認識で

以下余白

・質問⑬

・質問⑫

・質問⑫に対する回答

・質問⑪

・質問⑪に対する回答

施工単価表 単第0 -0253表 頁0 -0584 コンクリ ートの材料費について、 物価資料にはございませんが、見積単価という認識

でよろしいでしょうか。また、単価の公表 は可能なの でしょうか。

　コンクリートのコンクリート 呼び強度13.5,スランプ8,粗骨材40（高炉B）は、登録単価一覧表のコンクリート 呼び強度13.5,

施工単価表 単第0-229表 頁0-0559 消耗材料費について、単価の事前公表をお願いいたします。


