
業 務 名 ファイルサーバ等の賃貸借及び保守 課 名 総務部総務課

受 付 日 令和7年1月10日 回 答 日 令和7年1月14日

・質問②

　契約書第２０条（疑義の決定）に基づく協議に応じます。なお、不可抗力に該当するか否かについては、実際の事案の重大

性及び予見性等に応じて判断します。

・質問③

　リース期間満了後のデータ消去については、撤去後の受注者指定場所で行うという認識でよろしいでしょうか。また、データ

消去後の実施完了報告書につきまして、受注者の指定様式で問題ないでしょうか。

　リース期間満了後のデータ消去は、場所も含め、発注者・受注者協議により安全かつ合理的な内容で行うこととします。

　実施完了報告書については、受注者指定様式で問題ありません。

　事例はありません。

以下余白

　昨今の世界的な半導体不足や、ウイルスの感染拡大など、リース会社の不可抗力による影響で納期遅延となった場合、当社

への指名停止処分、賠償請求や違約金請求等無く、賃貸借期間（60ヶ月）を変更せず開始時期を遅らせる等の協議に応じて

いただけますか？

・質問に対する回答

・質問に対する回答

設計図書等の質問に対する回答

・質問に対する回答

・質問①

　翌年度以降において収入支出予算の当該金額について減額又は削減があった場合、契約を変更又は解除となっていますが、

過去にそのような事例はありますか？また、事例がありましたら受注者への未経過の残リース料をお支払いいただけたかを

ご教示ください。


